

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1**  
**ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZAMAWIAJĄCY: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego  
reprezentowana przez Dyrektora  
ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin**

**Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku biblioteki w Będzinie”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części IV - Opis przedmiotu zamówienia w uwagach dla Wykonawców oraz w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie pkt 12 w następującym brzemieniu:

**12.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od dostawcy systemu fasad aluminiowych obliczeń statycznych dla montowanego profilu, wykonanie rysunków warsztatowych zawierających elementy mocowania oraz sposób ich montażu. Konstrukcja fasady powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie potrzeby umożliwić łatwy demontaż i ponowny montaż segmentów.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytanie:

**PYTANIE 1:** W SIWZ zamieszczono informację, iż zadanie powinno zostać wykonane od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2012r. Czy w przypadku gdy termin rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy z Wykonawcą przesunie się znacząco w czasie, Zamawiający przewiduje przesunięcie końcowego terminu wykonania zadania odpowiednio do opóźnienia, które nastąpiło?

**ODPOWIEDŹ 1:** W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy § 18 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazują okoliczności, w których może nastąpić zmiana terminu realizacji zamówienia.

**Dyrektor Biblioteki  
Bożena Staszewska**